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               1. BW 17: G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderborn

    1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

        1.1.10. StL-Nr. 18.101/107.11
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

  
         1,000 Psch 52.000,00 52.000,00
    

        1.1.20. StL-Nr. 18.101/112.01
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

  
         1,000 Psch 8.300,00 8.300,00
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    Die Lage der BE-Flächen sind in der Örtlichkeit noch festzu- 
   legen. Die Hauptzufahrt der Baustelle vom Wendehammer 
             Hans-Humpert-Straße / Padersteinweg. BE-Fläche für Achse 20  
       vorne rechts am Padersteinweg. BE-Flächen für Achse 10 nur 
    begrenzt möglich, direkt am Bauwerk auf dem Grünstreifen. 
 Bauzaun erforderlich für
             -BE-Fläche  (Größe ca 25 x 15 m) = 80 m
       -Achse 10 geschätzt     = 30 m
       -Achse 20 geschätzt     = 30 m

   mit zugehörigen 3 Stck Baustellentore
  
    

        1.1.30. StL-Nr. 18.101/207.49
   Bauzaun aufstellen und  entfernen

      Zaunhöhe 2,5 m*... Freitext ...
    Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
   chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
  der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
         digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
    den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
  zaunes vergütet.
     Zaunhöhe = 2,50 m.
   Zaun 'aus Stahlgitterfertigteilen
 Auch der Zaun um die Flächen der Baustelleneinrichtung sind 
  einzurechnen '

  
         140,000 m 12,00 1.680,00
    

        1.1.40. Aggregat für Baustrom liefern, vorhalten, betreiben und 
 wieder abfahren
     Aggregat für Baustrom liefern, vorhalten, betreiben und 
  wieder abfahren.

  
         1,000 St 2.200,00 2.200,00
    

           1.1.50. Baumschutz herst., vorh., entf.
   Baumschutz herstellen, vorhalten und nach Baufertigstellung 
  abbauen.
  Baumschutz für Bäume auf dem Gelände der Kläranlage.
   Baum ist als Naturdenkmal gekennzeichnet. Alle Kosten für das 
    Herstellen, Vorhalten und den Rückbau sind einzurechnen.
 Das Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist von der 
  Baustelle zu entfernen.

  
         3,000 St 89,00 267,00
    

    
         Summe 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG 64.447,00
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    1.2. WEGEBAU

        1.2.10. Boden bzw. Oberboden aus Verbreit.lösen
        Aush. Verw.AN*... Freitext ...
     Tiefe bis 0,50 m*Abrechnung Abtrag
     Boden bzw. Oberboden einschl. Vegetationsdecke aus 
   Verbreiterungsstreifen nach Unterlagen des AG lösen. Ausbau 
  der Befestigung wird gesondert vergütet.
  Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
     Abtragsbreite 'bis 1,50m 
  Aushubflächen im Bereich der Gehwege'
    Mittlere Tiefe bis 0,50 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Bereich: von Ottilienquelle bis Achse 20

  
          40,000 m3 18,00 720,00
    

        1.2.20. StL-Nr. 08.106/255.21
   Planum herstellen

            Abweichung +-2 cm*Verf. 120 MN/m2
  Planum herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
       Verformungsmodul = 120 MN/m2

  
          95,000 m2 1,80 171,00
    

        1.2.30. StL-Nr. 08.106/505.11.09
   Geotextil als Trennschicht verlegen

       Vliesstoff*GRK 3*... Freitext ...
    Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.
       0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-
          stoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-
          chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-
  tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-
  deckte Fläche.
    Material = Vliesstoff,
   Geotextilrobustheitsklasse 3.
   Verlegen 'Längs zur Straßenachse
     Bereich: von Ottilienquelle bis Achse 20'

  
          95,000 m2 2,60 247,00
    

       1.2.40. Material lief.,in Baugrube einbauen
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...
    Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.
     Material 'Frostschutzmaterial 0/45 aus natürlichem Gestein 
    (Schotter) '
      Baugrube 'von Ottilienquelle bis Achse 20- Verbreiterung der 
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  Wegetrasse'
     Verdichten 'nach Wahl des AN, um eine Planmäßige Oberfläche 
   zu erhalten.  '

  
         92,000 to 22,00 2.024,00
    

        1.2.50. Boden bzw. Oberboden aus Verbreit.lösen
        Aush. Verw.AN*... Freitext ...
     Tiefe bis 0,50 m*Abrechnung Abtrag
     Boden bzw. Oberboden einschl. Vegetationsdecke aus 
   Verbreiterungsstreifen nach Unterlagen des AG lösen. Ausbau 
  der Befestigung wird gesondert vergütet.
  Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
       Abtragsbreite 'von 1,50 bis 2,00m 
  Aushubflächen im Bereich der Gehwege'
    Mittlere Tiefe bis 0,50 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
          Bereich: von Hans-Humpert-Str. bis Achse 10

  
          55,000 m3 18,00 990,00
    

        1.2.60. StL-Nr. 08.106/255.21
   Planum herstellen

            Abweichung +-2 cm*Verf. 120 MN/m2
  Planum herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
       Verformungsmodul = 120 MN/m2

  
          140,000 m2 1,80 252,00
    

        1.2.70. StL-Nr. 08.106/505.11.09
   Geotextil als Trennschicht verlegen

       Vliesstoff*GRK 3*... Freitext ...
    Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.
       0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-
          stoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-
          chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-
  tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-
  deckte Fläche.
    Material = Vliesstoff,
   Geotextilrobustheitsklasse 3.
   Verlegen 'Längs zur Straßenachse
     Bereich: von Ottilienquelle bis Achse 20'

  
          140,000 m2 2,60 364,00
    

       1.2.80. Material lief.,in Baugrube einbauen
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...
    Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 5 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Material 'Frostschutzmaterial 0/45 aus natürlichem Gestein 
    (Schotter) '
      Baugrube 'von Ottilienquelle bis Achse 20- Verbreiterung der 
  Wegetrasse'
     Verdichten 'nach Wahl des AN, um eine Planmäßige Oberfläche 
   zu erhalten.  '

  
         125,000 to 22,00 2.750,00
    

    1.2.90. Vegetationsdecke aufreißen
  Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfräse o-
     der Scheibenegge min. 15 cm tief aufreißen und so zer-
        kleinern, dass keine Stücke über 0,05 m2 verbleiben.
    Bereich: Kranstellplatz hinter Achse 20

  
          100,000 m2 1,50 150,00
    

        1.2.100. Boden bzw. Oberboden aus Verbreit.lösen
     Tiefe bis 0,50 m*Abrechnung Abtrag
     Boden bzw. Oberboden einschl. Vegetationsdecke aus 
  Abtragsbereichen profilgerecht lösen und weiterverwenden. 
     Klasse 2 bis 4.
 Boden innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG 
   zwischenlagern. Das Herstellen des Planums wird nicht 
  gesondert vergütet und ist in die Position einzurechnen.
        Abtragsbreite 'von ca. 10,00m. Boden für Kranstellplatz hinter 
   Achse 20'
    Mittlere Tiefe von 0,50 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
   Bereich: Kranstellplatz

  
          50,000 m3 9,90 495,00
    

        1.2.110. StL-Nr. 08.106/505.11.09
   Geotextil als Trennschicht verlegen

       Vliesstoff*GRK 3*... Freitext ...
    Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.
       0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-
          stoffen mind.0,06 mm und max. 0,16 mm, bei Folienbänd-
          chengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm. Überschüt-
  tung wird gesondert vergütet Abgerechnet wird die über-
  deckte Fläche.
    Material = Vliesstoff,
   Geotextilrobustheitsklasse 3.
   Verlegen 'Längs zur Straßenachse
     Bereich: Erdplanum Kranstellplatz hinter Achse 20'

  
          100,000 m2 2,60 260,00
    

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 6 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       1.2.120. Material lief.,in Baugrube Kranstellplatz einbauen
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...
   Material liefern, in Baugrube für Kranstellplatz einbauen und 
  verdichten.
     Material 'Frostschutzmaterial 0/45 aus natürlichem Gestein 
    (Schotter) '
    Baugrube 'für Kranstellplatz hinter Achse 20
     Baugrube auf einer Breite von ca. 10,00m mit Schotter verfüllen'
     Verdichten 'nach Wahl des AN, um eine Planmäßige Oberfläche 
   zu erhalten.  '

  
         115,000 to 17,75 2.041,25
    

    1.2.130. Boden lösen und verwerten
        Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen
       Planum n.ges.*Verw.AG
    Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Ab-
   tragsbereichen lösen, laden und der Verwertung nach Wahl des 
    AN zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
     Klasse 3 bis 5.
  Profilgerecht lösen.
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
     Abtragsbreite ca. 10,00m.
 Frostschutzmaterial des Kranstellplatzes
    Mittlere Tiefe von 0,50m.
    Bereich: Kranstellplatz zurückbauen.

  
          50,000 m3 22,20 1.110,00
    

        1.2.140. StL-Nr. 08.106/170.10.91.12
   Oberboden des AG andecken

    Alle Flächen*... Freitext ...
       Boden i.aufn.*Weg bis 0,25 km
   Abrechng. Auftrag
  Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken.
      Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
      fen, Mulden u.ä.
    Dicke der Andeckung '0,50m
    Bereich: zurückgebauter Kranstellplatz '
  Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
    Länge des Förderweges bis 0,25 km.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          50,000 m3 9,80 490,00
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         Summe 1.2. WEGEBAU 12.064,25

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 8 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.3. VERKEHRSFÜHRUNG

        1.3.10. StL-Nr. 16.105/102.19.00.90
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
     aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
    Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
      rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
  element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
         sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
   triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
  vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
          Nach RSA, Regelplan 'B I/ 17 - Vollsperrung  '
    Für Bauphase 'Ersatzneubau Brücke über die Pader '

  
         1,000 Psch 890,00 890,00
    

        1.3.20. StL-Nr. 16.105/107.19.99
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
      vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
   rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
  der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
          Nach RSA, Regelplan 'B I/ 17 - Vollsperrung  '
    Für Bauphase 'Ersatzneubau Brücke über die Pader '

  
         105,000 d 8,00 840,00
    

        1.3.30. StL-Nr. 16.105/102.21.10.90
      Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.

     Umleitungsstrecke*Verk.konze
      In/außer Kraft*... Freitext ...
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
     aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
    Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
      rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
  element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
         sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
   triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
  vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrskonzept des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
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  ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
   Für Bauphase 'Ersatzneubau Brücke über die Pader
 Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer in 
  Stadtplanausschnitt darstellen.
        Umleitung von Hans-Humpert-Str. über Padersteinweg - 
  Fürstenweg bis Ottilienquelle.
       Verkehrszeichen 442-10, 442-20, 442-30 '

  
         1,000 Psch 420,00 420,00
    

        1.3.40. StL-Nr. 16.105/107.21.99
      Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.

     Umleitungsstrecke*Verk.konze
   ... Freitext ...
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
      vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
   rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
  der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrskonzept des AG.
    Für Bauphase 'Ersatzneubau Brücke über die Pader '

  
         105,000 d 13,00 1.365,00
    

    
         Summe 1.3. VERKEHRSFÜHRUNG 3.515,00
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    1.4. ABBRUCH

       1.4.10. Holzbohlenbelag abbrechen, ents.
  Holzbohlenbelag abbrechen und entsorgen.
      Vorhandenener Holzbohlenbelag d= 6cm aufnehmen. Das 
 Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist der 
  Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.

  
          45,000 m2 12,00 540,00
    

   Es wird empfohlen, den Überbau vor Ort zu zerkleinern und 
   mittels eines Baggers aus dem Baufeld zu entfernen. Wählt der 
   AN eine andere Abbruchmethode, werden die Kosten hierfür 
   nicht gesondert vergütet. Dies ist bei der Preisbildung zu 
  berücksichtigen.
   Es wird empfohlen, beim Überbau zunächst nur die beiden 
 Randfelder abzubrechen um das Mittelfeld während der Bauzeit 
 noch für die Überquerung der Pader durch die auf der Baustelle 
   Beschäftigten nutzen zu können. Beim Spezialtiefbau ist es 
   auch noch von Vorteil, da die Schläuche vom Zwangsmischer 
   zu den Verpresspfählen Achse 20 über die Brücke verlegt 
 werden können die Mischanlage braucht somit nicht die Seite 
    wechseln, nur das Bohrgerät.
   Dann Abbruch der Widerlager samt Fundament beidseitig. Vor 
 der Überbaumontage des Neubaus Ausbau des Mittelfeldes und 
 Entfernung der kompletten Holzrammpfähle aus dem 
  Gewässer. 
 Allgemeine Erschwernis für die Abbrucharbeiten ist der 
 vorhandene Baumbestand mit der Einschränkung der 
     Arbeitshöhen (Äste) und der Schwenkbewegungen der Geräte 
     (Kran, Bagger)!

  
    

      1.4.20. Bauliche Anlage Abbrechen - Überbau Stahl
  Bauliche Anlage abbrechen.
  Abbruch des vorhandenen Überbaus.
   Überbau aus Stahl- Fachwerk und aller Verbindungsmittel nach 
  anliegendem Bestandsplan.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.
 Alle Kosten für den Abbruch des Überbaus sind in die Position 
    einzurechnen. Hierzu zählen auch alle Kosten für evtl. 
      Sicherungsmaßnahmen, Trennschnitte, etc..
              5 Stck  I-Träger NP 30 (Mittelfeld) Länge= 6,80 m und NP 16 
         (Randfelder) Längen 6,15m + 4,75 m sowie die Geländer Länge 
   17,60 m aus Stahl .

  
         1,000 psch 2.470,00 2.470,00
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      1.4.30. Bauliche Anlage Abbrechen- Unterbauten Holz
  Bauliche Anlage abbrechen.
  Abbruch der vorhandenen Pfeiler.
  Unterbauten aus Holz nach anliegendem Bestandsplan.
    Die bestehenden Holzpfähle sind ca. 50 cm unter GOK 
   abzutrennen. Der darunter liegende Teil des Pfahls verbleibt im 
  Baugrund.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.

     4 Stck Holzrammpfähle 26/26 cm, 
       Länge nicht bekannt, geschätzt ca. 6 m,
     ca. 2,0 m freistehend bis Gewässersohle,
   komplett entfernen, es dürfen keine Reste im Gewässer 
  verbleiben!

  
         1,000 psch 1.800,00 1.800,00
    

      1.4.40. Bauliche Anlage Abbrechen- Unterbauten Beton
  Bauliche Anlage abbrechen.
  Abbruch der vorhandenen Widerlager.
  Unterbauten aus Beton nach anliegendem Bestandsplan.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.

   Widerlager / Fundamente aus Beton
                Abmessung Achse 10 = Breite/Länge/Höhe = 2,5 x 1,55 x 1,5m 
                  = 6 m³, Achse 20 = 2,5 x 1,70 x 1,5 = 6 m³, 
       Gesamtabbruch ca. 15 m³ Beton mit geringer Bew..

  
         1,000 psch 3.210,00 3.210,00
    

     1.4.50. Abbruch Ufermauer vor WL Achse 20
 Abbruch der Ufermauer im Bauwerksbereich vor Widerlager 
       Achse 20 auf ca. 6 m Länge. 
           Ziegelsteinmauer. Breite 36,5 cm, Tiefe geschätzt 1,0 m, Länge 
     ca. 6 m.
      Achtung! nicht über dem Düker DN 2200 abbrechen!
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.

  
         6,000 m 78,00 468,00
    

    1.4.60. Rohrleitungen sichern
 Die an der Stromunterseite der Bestandsbrücke befestigte 
    Rohrleitung d = 90 mm zur Überführung von wichtigen 
 Steuerkabeln der Kläranlage sind vor Abbruch seitlich zu 
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 verlegen und mittels über die Pader verlegten 
   Trägerkonstruktionen einschl. zugehörigere Gründungen nach 
        Wahl des AN, Spannweite ca. 16 m, durch Aufhängung zu 
  sichern. 

  
         1,000 psch 478,00 478,00
    

           1.4.70. Erdarbeiten (Hand) Freil. Rohrl.
   Erdarbeiten / Handschachtung zum Freilegen der Rohrleitung in 
    den Böschungsflächen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.

  
          5,000 m3 74,00 370,00
    

         1.4.80. Stabgitterzaun aufn., seitl. lagern
        Stabgitterzaun, h = 1,60 m, aufnehmen und zur 
  Wiederverwendung bauseits lagern.
       Bereich: Achse 20, Zaunanlage der alten Kläranlage.

  
         11,000 m 25,00 275,00
    

       1.4.90. Pfosten aufnehmen, ents.
  Pfosten mit Fundament aufnehmen und beseitigen.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.
       Bereich: Achse 20, Zaunanlage der alten Kläranlage.

  
         6,000 St 29,00 174,00
    

        1.4.100. Sockelmauer abbr., ents.
               Sockelmauer aus Beton, H/B = ca. 0,30m / 0,13 m, abbrechen 
  und entsorgen.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.
       Bereich: Achse 20, Zaunanlage der alten Kläranlage.

  
         10,000 m 84,00 840,00
    

      1.4.110. Bauliche Anlage Abbrechen- alter Grabendurchlass
  Bauliche Anlage abbrechen.
   Abbruch des alten Grabendurchlass vor Widerlager Achse 10 
  im Bereich des Kranstellplatzes.
 Das gesamte Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
   von der Baustelle zu entfernen. Für überwachungsbedürftigen 
  Abfall vereinfachten Entsorgungsnachweis führen.

 Betonplatte 
 Abmessungen geschätzt 
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                  Platte: L / B / D = 2,4 x 2,5 x 0,3 m= 2m³
     Wände: 2 Stck, 
                B / H / D = 2,5 x 1,5 x 0,3 m = 2,5 m³
      Gesamt 5 m³ Beton mit geringer Bew.

  
         1,000 psch 1.260,00 1.260,00
    

        1.4.120. StL-Nr. 12.106/005.11.11.00.03
   Baugelände abräumen

   Aufwuchs*Wurzelstöcke
       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
       Übr.Räumg.Verw.AN
    Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
  Auf dem Baugelände vorhanden.
    Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
       bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
    sen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
  Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.

  
         1,000 Psch 1.360,00 1.360,00
    

    
         Summe 1.4. ABBRUCH 13.245,00
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      1.5. STRASSEN-/ TIEFBAU

        1.5.10. StL-Nr. 19.108/106.09.30.99
   Baugrube herstellen

       ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
  bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
  Verbau wird gesondert vergütet.
    Baugrube 'für Widerlager und Flügelwand '
      Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
   Aushub 'Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. '
    Abrechnung 'Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
   Abtrag bis Oberkante Fundament = Bohrebene mit Herstellung 
  der Rampe zur Bohrebene.  
 Bohrebene dient zur Herstellung der Kleinbohrpfähle und zur 
 Einbringung der Spundwände für den Kolkschutz
       Bereich: Widerlager Achse 10 + 20 '

  
          100,000 m3 18,30 1.830,00
    

        1.5.20. StL-Nr. 93.108/132.99.17.50.00
     Boden aus offen.Senkkasten ausheben

      ... Freitext ...*Teufe bis 4 m
      Fläche 30-50 m2*Aushub entfernen
  Boden aus offenem Senkkasten oder Senkbrunnen ausheben.
   Abgerechnet wird der Inhalt des Erdkörpers, ermittelt
  aus den Außenabmessungen der Grundfläche des Absenk-
    körpers, multipliziert mit der Absenkteufe.
   Boden ' Baugrubenaushub aus Baugrube mit 
  Spundwandverbau.
  Erschwernisse beim Aushub durch die Pfahlköpfe der GEWI-
   Pfähle und das Lösen des Bodens von den Spundwänden, hier 
      z.B. in den Tälern!
 Die Position ist fast reine Handschachtung mit Unterstützung 
   durch einen Minibagger!!!'
    Absenkteufe bis 4 m,
       Grundfläche über 30 bis 50 m2.
  Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Bau-
  stelle entfernen.

  
          75,000 m3 36,00 2.700,00
    

        1.5.30. StL-Nr. 06.111/103.21
    Dränschicht an Bauwerk herstellen.

        Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7
 Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
    Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
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  deckte Wandfläche.
  Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
   Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

  
          27,000 m2 14,50 391,50
    

        1.5.40. StL-Nr. 08.106/710.33.12
             Mat. lief. ,als BW-Hinterfüll.einb.

       Widerl./Flüglwd.*Gebroch.Gestein
       Ges.Bereich*Abrechng. Auftrag
  Material liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
  gerecht einbauen und verdichten.
  Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
    Material = Gemische aus gebrochenem Gestein.
  Gesamter Hinterfüllbereich.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          137,000 m3 34,60 4.740,20
    

        1.5.50. StL-Nr. 08.106/245.90.09.14
   Material liefern und einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Planum n.ges.*Aufmaß Fahrzeug
    Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
  ten.
      Material 'gemischtkörniger, verdichtungsfähiger Boden '
   Einbaustelle 'zum Herstellen der Anrampungen der 
  Gehwegflächen '
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.
  Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

  
          35,000 m3 33,90 1.186,50
    

        1.5.60. StL-Nr. 08.106/255.21
   Planum herstellen

            Abweichung +-2 cm*Verf. 120 MN/m2
  Planum herstellen.
         Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
       Verformungsmodul = 120 MN/m2

  
          140,000 m2 1,80 252,00
    

        1.5.70. StL-Nr. 16.112/118.43.00.91.00
   Frostschutzschicht herstellen

     Rad- und Gehwege*0/45
       ... Freitext ...*natürl. Gstk.
  Frostschutzschicht herstellen.
    In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
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   Baustoffgemisch 0/45.
     Einbaudicke '26cm '
  Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

  
         63,000 t 40,00 2.520,00
    

        1.5.80. StL-Nr. 17.115/105.33.41.40.27
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

           Rad-/Gehwegflchn.*Fl. 10 bis 100 m2
             St.100/200/80*o.F., o.Vorsatz.
     Bettung 0/11*Fuge 0/4
 Unterlage AG
  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
    Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
  terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
  reichen nach Unterlagen des AG.
    In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
       Einzelflächen über 10 bis 100 m2.
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
    Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
   Bettung aus Baustoffgemisch 0/11.
   Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
  Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

  
          25,000 m2 39,00 975,00
    

        1.5.90. StL-Nr. 17.115/180.01.01
   Pflastersteine zuarbeiten

     aus Beton*Dicke 6-8 cm
 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
     der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
 der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
     1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
    Art = Pflastersteine aus Beton.
      Dicke 6 bis 8 cm.

  
         20,000 m 10,00 200,00
    

        1.5.100. StL-Nr. 17.115/420.11.11.11.90
        Rinne a. Pflast. aus Beton herst.

     Bordrinne.*St.160/160/140
            o.F., o.Vorsatz.*1-zeilig
           Fund.eins.C12/15*Fugen Zem.mört.
   ... Freitext ...
    Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins =160/160/140
  mm.
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    Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
     Breite 1-zeilig.
     Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
       stützen einseitig, 15 cm breit herstellen. Die Rücken-
  stütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.
          Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 Ze-
    mentanteil, vergießen.
      Verlegung 'vor allen 4 Flügelwänden '

  
         11,000 m 34,00 374,00
    

        1.5.110. StL-Nr. 19.113/123.91.10.00
       Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG
  Bitumen 50/70
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen 'von Hinterkante Flügelwände bis Anschluss 
  an vorhandene Wegetrasse.
    Einbaudicke 10 cm '
  Einbau nach Unterlagen des AG.
    Bindemittel = 50/70.

  
         22,000 t 27,00 594,00
    

        1.5.120. StL-Nr. 19.113/333.91.10.00.00
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.

      ... Freitext ...*n. Unterlagen AG
   Bitumen 25/55-55A
  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen 'von Hinterkante Flügelwände bis Anschluss 
  an vorhandene Wegetrasse.
    Einbaudicke 4 cm '
  Einbau nach Unterlagen des AG.
     Bindemittel = 25/55-55 A.

  
         9,000 t 38,00 342,00
    

        1.5.130. StL-Nr. 19.113/952.30.10
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

           bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 18 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  führen.
     Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

  
          84,000 m2 5,80 487,20
    

        1.5.140. StL-Nr. 16.112/907.31.11.11
   Bankett profilgerecht herstellen

         STS*einschichtig*12 tief+ 6 hoch
     3cm tiefer*DPR 100
    RSM 5.1 ausbr.
   Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
   Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
  vergütet.
    Baustoff = Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
  Einbau einschichtig.
             Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
      Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.
    Saatgut RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten.

  
          10,000 m3 47,00 470,00
    

        1.5.150. StL-Nr. 12.106/180.92.41
   Oberboden liefern und andecken

      ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb.
          Andeck. 25 -50cm*Abrechng. Auftrag
  Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
    Andeckung 'von Banketthinterkante bis Urgelände '
    Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
      Dicke der Andeckung über 25 bis 50 cm.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

  
          20,000 m3 35,00 700,00
    

    
           Summe 1.5. STRASSEN-/ TIEFBAU 17.762,40
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    1.6. WASSERHALTUNG

  Zur Sicherung der Baugruben für beide Widerlager.
      Die Pader besitzt eine Wassermenge zwischen 10 m3/sek bei 
        Normalwasser und 26 m3/ sek beim HQ 100.
   Fangedamm während der Bauzeit, zur Sicherung der 
   Bohrebene/ Arbeitsebene nach dem Rückbau der alten 
   Fundamente / Widerlager gegenüber dem Gewässer Pader 
     herstellen. Beim Bohren der Kleinbohrpfähle. Als Ergänzung zur 
  Spundwand. 

  
    

        1.6.10. StL-Nr. 11.109/309
         Fangedamm n.W.d. AN herstellen

    Fangedamm nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,
    unterhalten und beseitigen. Hydraulische und bau-
  technische Erfordernisse nach Unterlagen des AG.

  
         1,000 psch 3.600,00 3.600,00
    

    1.6.20. Einfache Pumpenanlage einrichten
        Widerlager*FD bis 10 m3/h
     Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
      ... Freitext ...*Vorflut 20 m
  Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
 ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
    zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
    pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
  fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
   grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
  der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
  Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Baugrube für Widerlager.
  Förderdurchfluss nach hydraulischen Erfordernissen.
    Förderhöhe bis 5,00 m.
 Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
  schädliche Unterbrechung.
   Ableitung nach Wahl des AN (empfohlen wird ein Tauchpumpe 
 in einem Pumpensumpf 
    Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

  
         2,000 St 1.360,00 2.720,00
    

        1.6.30. StL-Nr. 11.109/105.11.90
   Einfache Pumpenanlage vorhalten

   Widerlager*Reserveanlage
   ... Freitext ...
  Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
 schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
  betriebsbereit vorhalten.
  Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
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  Baugrube für Widerlager.
 Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
  schädliche Unterbrechung.
    Ableitung 'nach Wahl des AN '

  
         30,000 d 6,50 195,00
    

        1.6.40. StL-Nr. 11.109/109.19.00
   Einfache Pumpenanlage betreiben

    Widerlager*... Freitext ...
  Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
  ben.
  Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
  Baugrube für Widerlager.
    Ableitung ' nach Wahl des AN'

  
         30,000 d 5,40 162,00
    

    
         Summe 1.6. WASSERHALTUNG 6.677,00
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    1.7. TIEFGRÜNDUNG

        1.7.10. Baustelle einrichten, vorhalten, räumen
   Einmalige Baustelleneinrichtung und -räumung für ein 
   Pfahlbohrgerät mit den zugehörigen Gerätschaften, um die 
   Pfahlarbeiten, welche im zugehörigen Leistungsverzeichnis 
      aufgeführt sind, auszuführen. Eingerechnet sind alle Transporte,
        An- und Abreise des Personals, Personal- und Vorhaltekosten, 
      während der Einrichtungs- und Räumungszeit. Ohne Umsetz- 
  und Umräumvorgänge.

  
         1,000 psch 9.600,00 9.600,00
    

        1.7.20. StL-Nr. 07.117/113.94
   Geräteeinsatz für Pfähle

    ... Freitext ...*Verpresspfähle
 Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
   des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
 Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
  des Bauteils.
    Bauteil 'Widerlager und Flügel '
  Einsatz für Verpresspfähle.

  
         2,000 St 1.500,00 3.000,00
    

    1.7.30. Bohrebene für Pfähle herstellen
 Für den Einsatz des Bohrgerätes ist ein ausreichend tragfähiger 
  und ebenflächiger Untergrund als Standpunkt vorzubereiten.
 Das Herstellen und Beseitigen der Bohrebene und der 
    Zufahrtsrampen ist in die Position einzurechnen.Größe, 
   Beschaffenheit und Befestigung der Bohr-/ Arbeitsebene 
 entsprechend der eingesetzten Geräte erfolgt nach Wahl des 
  AN.
 Der Einsatz umfasst das Herstellen der Bohrebene je Achse 
      (Achse 10 + 20).
    Bauteil 'Bohrebene für Kleinbohrpfähle'

  
         2,000 Stck 878,00 1.756,00
    

           1.7.40. Mikropfahl gem. DIN EN 14199 als Zugpfahl*Unterb.
       Mikropfahl gemäß DIN EN 14199 / DIBt Z-34.14-209 für 
     Gründung, Belastung durch Zug, Bemessungswert nach 
  statischen Erfordernissen herstellen.
   Bauteil= Unterbauten
       Neigung '15° nach vorne bzw. hinten '
     Einzellänge= 9,00 m.
       Tragglied ist ein Stahlrohr mit 73 mm Außen- und 56 mm 
   Innendurchmesser, mit durchgehendem Betonstahlgewinde DIN 
         488, Ausgangsmaterial DIN EN 10210 S 460 NH, Ischebeck 
       TITAN 73/56 o.glw.,
        Einsatz dauerhaft (über 2 Jahre), Korrosionsschutz mittels 
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 Mindestzementsteinüberdeckung 
 Mit Kopfplatte eingespannt zwischen zwei Kugelbundmuttern
 Die Pfahllänge wird abgerechnet von erdseitigem Pfahlende bis 
  Unterfläche Pfahlkopf,
  Herstellung drehschlagend gebohrt ohne Verrohrung, 
   Bohrlochstabilisierung mit Spül- und Stützflüssigkeit aus 
         Zementleim w/z = 0,4 bis 0,7, dynamisches Verpressen vom 
         Bohrlochtiefsten mit Zementleim w/z = 0,4 bis 0,5, Verwendung 
     von Portlandzement nach DIN 1164-10 und DIN EN 197-1 unter 
   Berücksichtigung der Expositionsklasse, Führung eines 
  Pfahlprotokolls für jeden Pfahl gemäß Zulassung, 
   Probebelastungen nach DIN EN 14199;
  das Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

  
         4,000 St 950,00 3.800,00
    

           1.7.50. Mikropfahl gem. DIN EN 14199 als Druckpfahl*Unterb.
       Mikropfahl gemäß DIN EN 14199 / DIBt Z-34.14-209 für 
     Gründung, Belastung durch Druck, Bemessungswert nach 
  statischen Erfordernissen herstellen.
   Bauteil= Unterbauten
       Neigung '10° nach vorne bzw. hinten '
     Einzellänge= 9,00 m.
       Tragglied ist ein Stahlrohr mit 73 mm Außen- und 56 mm 
   Innendurchmesser, mit durchgehendem Betonstahlgewinde DIN 
         488, Ausgangsmaterial DIN EN 10210 S 460 NH, Ischebeck 
       TITAN 73/56 o.glw.,
        Einsatz dauerhaft (über 2 Jahre), Korrosionsschutz mittels 
 Mindestzementsteinüberdeckung 
 Mit Kopfplatte eingespannt zwischen zwei Kugelbundmuttern
 Die Pfahllänge wird abgerechnet von erdseitigem Pfahlende bis 
  Unterfläche Pfahlkopf,
  Herstellung drehschlagend gebohrt ohne Verrohrung, 
   Bohrlochstabilisierung mit Spül- und Stützflüssigkeit aus 
         Zementleim w/z = 0,4 bis 0,7, dynamisches Verpressen vom 
         Bohrlochtiefsten mit Zementleim w/z = 0,4 bis 0,5, Verwendung 
     von Portlandzement nach DIN 1164-10 und DIN EN 197-1 unter 
   Berücksichtigung der Expositionsklasse, Führung eines 
  Pfahlprotokolls für jeden Pfahl gemäß Zulassung, 
   Probebelastungen nach DIN EN 14199;
  das Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

  
         6,000 St 950,00 5.700,00
    

           1.7.60. Mikropfahl gem. DIN EN 14199 als Druckpfahl*Unterb.
       Mikropfahl gemäß DIN EN 14199 / DIBt Z-34.14-209 für 
     Gründung, Belastung durch Druck, Bemessungswert nach 
  statischen Erfordernissen herstellen.
   Bauteil= Unterbauten
     Einzellänge= 8,00m.
       Neigung '10° nach vorne bzw. hinten '
       Tragglied ist ein Stahlrohr mit 40 mm Außen- und 16 mm 
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   Innendurchmesser, mit durchgehendem Betonstahlgewinde DIN 
         488, Ausgangsmaterial DIN EN 10210 S 460 NH, Ischebeck 
       TITAN 40/16 o.glw.,
        Einsatz dauerhaft (über 2 Jahre), Korrosionsschutz mittels 
 Mindestzementsteinüberdeckung 
 Mit Kopfplatte eingespannt zwischen zwei Kugelbundmuttern
 Die Pfahllänge wird abgerechnet von erdseitigem Pfahlende bis 
  Unterfläche Pfahlkopf,
  Herstellung drehschlagend gebohrt ohne Verrohrung, 
   Bohrlochstabilisierung mit Spül- und Stützflüssigkeit aus 
         Zementleim w/z = 0,4 bis 0,7, dynamisches Verpressen vom 
         Bohrlochtiefsten mit Zementleim w/z = 0,4 bis 0,5, Verwendung 
     von Portlandzement nach DIN 1164-10 und DIN EN 197-1 unter 
   Berücksichtigung der Expositionsklasse, Führung eines 
  Pfahlprotokolls für jeden Pfahl gemäß Zulassung, 
   Probebelastungen nach DIN EN 14199;
  das Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

  
         8,000 St 950,00 7.600,00
    

           1.7.70. Mikropfahl gem. DIN EN 14199 als Druckpfahl*Unterb.
       Mikropfahl gemäß DIN EN 14199 / DIBt Z-34.14-209 für 
     Gründung, Belastung durch Druck, Bemessungswert nach 
  statischen Erfordernissen herstellen.
   Bauteil= Unterbauten
     Einzellänge= 8,00m.
       Tragglied ist ein Stahlrohr mit 40 mm Außen- und 16 mm 
   Innendurchmesser, mit durchgehendem Betonstahlgewinde DIN 
         488, Ausgangsmaterial DIN EN 10210 S 460 NH, Ischebeck 
       TITAN 40/16 o.glw.,
        Einsatz dauerhaft (über 2 Jahre), Korrosionsschutz mittels 
 Mindestzementsteinüberdeckung 
 Mit Kopfplatte eingespannt zwischen zwei Kugelbundmuttern
 Die Pfahllänge wird abgerechnet von erdseitigem Pfahlende bis 
  Unterfläche Pfahlkopf,
  Herstellung drehschlagend gebohrt ohne Verrohrung, 
   Bohrlochstabilisierung mit Spül- und Stützflüssigkeit aus 
         Zementleim w/z = 0,4 bis 0,7, dynamisches Verpressen vom 
         Bohrlochtiefsten mit Zementleim w/z = 0,4 bis 0,5, Verwendung 
     von Portlandzement nach DIN 1164-10 und DIN EN 197-1 unter 
   Berücksichtigung der Expositionsklasse, Führung eines 
  Pfahlprotokolls für jeden Pfahl gemäß Zulassung, 
   Probebelastungen nach DIN EN 14199;
  das Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

  
         2,000 St 950,00 1.900,00
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        1.7.80. StL-Nr. 07.117/138.93.99.94.99
     Leerbohrung/ -rammung herstellen

    ... Freitext ...*Verpresspfahl
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Bohrgut verwerten*... Freitext ...
     Leerbohrung/ -rammung über 1 m je Pfahl nach Unterlagen
  des AG herstellen.
      Bauteil 'Widerlager/ Flügel '
    Pfahl = Verpresspfahl.
      Pfahldurchmesser 'gem. Vorpositionen '
    Neigung 'unterschiedlich geneigt '
  Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
     Leerbohrung / -rammung ' im Bereich von OK Bohrebene bis 
 OK fertiger Pfahl
   Position gilt auch für Bohrungen, die durch Hindernisse 
   aufgegeben werden müssen. '

  
         18,000 m 50,00 900,00
    

    1.7.90. Umsetzen der Bohreinheit
  Umsetzen der Bohreinheit von Bohrpunkt zu Bohrpunkt.
   Pro Widerlager sind 9 Stück Pfähle einzubringen und das 
 Bohrgerät ist mittels Tieflader einmal umzusetzen zwischen 
     Achse 10 und Achse 20.  

  
         18,000 Stck 374,00 6.732,00
    

        1.7.100. StL-Nr. 07.117/523.93.00.99
   Enden für Verpressanker herstellen

    ... Freitext ...*Daueranker
   ... Freitext ...
      Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
 sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
    herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
      Bauteil 'Widerlager/ Flügel  '
    Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
    Ankerkraft ' nach Statischen Erfordernissen'

  
         18,000 St 45,00 810,00
    

      1.7.110. Kolonnenstunde, Stillstand
    Kolonnenstunde, Stillstand der Bohrkolonne.
  Eingerechnet ist das Vorhalten der Geräte und des Personals, 
  ohne Betriebskosten.

  
         10,000 h 150,00 1.500,00
    

      1.7.120. Kolonnenstunde, Betrieb
    Kolonnenstunde, Betrieb der Bohrkolonne.
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  Eingerechnet ist das Vorhalten der Geräte und des Personals, 
   mit Betriebskosten der Geräte, jedoch ohne Verschleiß an 
    Bohrrohren, Bohrkronen und sonstigem Bohrzubehör.

  
         10,000 h 250,00 2.500,00
    

    
         Summe 1.7. TIEFGRÜNDUNG 45.798,00
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    1.8. SPUNDWANDVERBAU

    1.8.10. Rammebene herstellen
 Für den Einsatz des Rammgerätes ist ein ausreichend 
 tragfähiger und ebenflächiger Untergrund als Standpunkt 
  vorzubereiten.
   Größe und Beschaffenheit nach Wahl des AN, abgestimmt auf 
  das Gerät.
   Das Herstellen, Unterhalten und Beseitigen der Rammebene 
    und der Zufahrtsrampen ist in die Position einzurechnen. Größe, 
 Beschaffenheit und Befestigung der Arbeitsebene entsprechend 
  der eingesetzten Geräte erfolgt nach Wahl des AN.
 Der Einsatz umfasst das Herstellen der Rammbene je Achse 
      (Achse 10 und 20).
    Bauteil 'Rammebene für Spundwandverbau'

  
         2,000 St 1.310,00 2.620,00
    

        1.8.20. StL-Nr. 07.117/213.91
   Geräteeinsatz für Stahlspundwände

     ... Freitext ...*Spundwand herst.
  Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
   setzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen
  und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Baus-
  teils.
   Bauteil 'Spundwandverbau als Kolkschutz umlaufend um das 
  Fundament'
  Einsatz für Spundwand herstellen.

  
         2,000 St 1.130,00 2.260,00
    

        1.8.30. StL-Nr. 07.117/223.91.11.11.02
   Stahlspundwand herstellen

      ... Freitext ...*Länge bis 3 m
          S 240 GP*min Wy 800 cm3/m
            Dicht, n.U.d.AG*Spundwand freist.
 Rütteln
  Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
      ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie
    Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
    Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
    tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
   Spundwand 'Spundwandverbau als Kolkschutz umlaufend um 
  das Fundament'
    Bohlenlänge bis 3 m.
      Stahlsorte = S 240 GP.
        min Wy = 800 cm3/m.
   Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 27 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  des AG.
  Spundwand freistehend.
  Einbringen durch Einrütteln.

  
          125,000 m2 153,00 19.125,00
    

        1.8.40. StL-Nr. 07.117/233.90
   Stahlspundwand kürzen

   ... Freitext ...
   Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Material
   der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet
    wird nach Länge in der Wandachse, horizontal.
    Spundwand 'für gesamtes Bauwerk'

  
         43,000 m 68,00 2.924,00
    

        1.8.50. StL-Nr. 07.117/238.99
   Stahlspundwand säubern

   ... Freitext ...
    Stahlspundwand säubern. Anhaftenden Boden von freige-
   legter Fläche der Stahlspundwand entfernen. Abgerechnet
      wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipli-
  ziert mit der freigelegten Höhe.
    Spundwand 'für gesamtes Bauwerk '

  
          43,000 m2 15,40 662,20
    

    
         Summe 1.8. SPUNDWANDVERBAU 27.591,20
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      1.9. BETON-/ STAHLBETONBAU

        1.9.10. StL-Nr. 16.118/328.21.01
      Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

          C12/15*X0*Dicke min. 10 cm
    Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
  derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
    Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
   Druckfestigkeitsklasse C12/15.
   Expositionsklasse X0.
     Dicke min. 10 cm.

  
          53,000 m2 15,00 795,00
    

        1.9.20. StL-Nr. 16.118/323.93.90.00
     Bew. Beton ohne Schalung herstellen

     ... Freitext ...*C30/37
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton ohne Schalung nach Unterlagen des AG
    herstellen. Bewehrung wird gesondert vergütet.
       Bauteil 'Fundamente (gegen Spundwand betonieren)'
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
             Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA  '

  
          42,000 m3 320,00 13.440,00
    

        1.9.30. StL-Nr. 16.118/313.91.49.09.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
      Bauteil ' Widerlager einschl. Kammerwand und Flügelwände'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
             Expositionsklasse ' XC4, XD2, XF2, WA '
     Sichtflächenschalung 'für Aussenschalung = luftseitig
   Sichtflächenschalung = Schaltafeln glatt
   Schaltafel = Sperrholzplatte mit dunkelbrauner Phenolharz 
    Filmbeschichtung, Oberfläche glatt.
   für Innenschalung = erdseitig
    Schaltafeln glatt, nach Wahl des AN  '

  
          13,000 m3 480,00 6.240,00
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    1.9.40. Zulage zu Vorposition
  Zulage zu Vorposition.
  Herstellen einer Rohrdruchführung in der Kammerwand.
         Mantelrohr DN 125 mit Schutzkappen, z.B. PENTAFLEX 
    wasserdichte Futterrohre in Ortbetonwänden o.glw.
 Rohrmaterial PP 
   DN 125 mm
    Wandstärke = 300 mm
 Beidseitig Schutzkappen
  Mantelrohr gegen Aufschwimmen vor dem Betonieren sichern.

  
         12,000 St 40,00 480,00
    

        1.9.50. StL-Nr. 16.118/313.91.49.09.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C30/37*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
    Bauteil ' Lagersockel'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
             Expositionsklasse ' XC4, XD2, XF2, WA '
      Sichtflächenschalung 'Schaltafeln glatt, nach Wahl des AN   '

  
          0,200 m3 890,00 178,00
    

        1.9.60. StL-Nr. 16.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil 'Unterbauten '
      Stahlsorte ' B 500 B '

  
         7,000 t 1.800,00 12.600,00
    

    1.9.70. Pressenstellfläche herstellen
      Horizontale Pressenstellfläche nach RIZ Ing. Lag 6 herstellen.
 Alle Kosten für die Herstellung des Pressenansatzpunktes sind 
  in die Position mit einzurechnen.
        Pressenstellfläche Widerlager Achse 16 und 25:    je 2 Stck

  
         4,000 St 279,00 1.116,00
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       1.9.80. Absetzstapel herst., abbauen
 Absetzstapel für das Auflegen und Ausrichten der 
   Stahllängsträger herstellen. Nach Betonieren der Lagersockel 
  sind die Absetzstapel rückzubauen. 
 Das Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist von der 
  Baustelle zu entfernen.

  
         4,000 St 185,00 740,00
    

        1.9.90. StL-Nr. 16.118/513.92.42.01.00
   Betonfertigteile einbauen

           ... Freitext ...*FT:StBn, Bew.ges.
           C35/45*XF2, XC4, XD1
 Schaltafeln
 Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
 konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
  herstellen und einbauen.
      Bauteil 'Überbau- Fertigteile '
   Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert
  vergütet.
   Druckfestigkeitsklasse C35/45.
        Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
    Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

  
          8,000 m3 1.460,00 11.680,00
    

        1.9.100. StL-Nr. 16.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
      Bauteil 'Überbau- Fertigteile  '
      Stahlsorte 'B 500 B '

  
         1,800 t 1.800,00 3.240,00
    

        1.9.110. StL-Nr. 16.118/313.91.46.00.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           C30/37*XF2, XC4, XD1
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
    Bauteil 'Ortbetondruckplatte '
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C30/37.
        Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.

  
          16,000 m3 540,00 8.640,00
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        1.9.120. StL-Nr. 16.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil 'Ortbetondruckplatte '
      Stahlsorte ' B 500 B'

  
         3,000 t 1.800,00 5.400,00
    

        1.9.130. StL-Nr. 16.118/313.51.34.99.00
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

      Kappe*Stahlbeton*C25/30
           XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
   ... Freitext ...
 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
    Bauteil = Kappe.
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C25/30.
        Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
         Zusätzliche Anforderungen 'Luftporenbildner (LP-Beton) '
     Sichtflächenschalung 'für Aussenschalung = luftseitig
   Sichtflächenschalung = Schaltafeln glatt
   Schaltafel = Sperrholzplatte mit dunkelbrauner Phenolharz 
    Filmbeschichtung, Oberfläche glatt.
   für Innenschalung = erdseitig
    Schaltafeln glatt, nach Wahl des AN  '

  
          8,000 m3 760,00 6.080,00
    

        1.9.140. StL-Nr. 16.118/213.99
   Betonstahl einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil 'Kappe '
      Stahlsorte ' B 500 B'

  
         3,500 t 2.200,00 7.700,00
    

        1.9.150. StL-Nr. 16.118/923.00
     Jahreszahl-Matrize einbauen

         Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.
  
         1,000 St 150,00 150,00
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        1.9.160. StL-Nr. 07.134/230.12.00.01
   Schutzrohr in Bauwerk verlegen

       PE hart 63x5,8*Stahldraht einz.
 Schutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Zeichnung
    verlegen, gegen Aufschwimmen sichern und Stoesse dich-
         ten. Kruemmer, Passtuecke, Tropfmanschetten, bewegliche
  Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und Abschluss-
   kappen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet
  wird nach Laenge in der Achse der Rohrleitung.
             Material = PE hart-Rohr 63 x 5,8 DIN 8O74.
       Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
    mit je 2 m Ueberstand einziehen.

  
         40,000 m 35,00 1.400,00
    

    
           Summe 1.9. BETON-/ STAHLBETONBAU 79.879,00
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      1.10. ABDICHTUNG, FUGEN

    1.10.10. Hohlkehle aus Zementmörtel MG III
     Hohlkehle aus Zementmörtel ;MG III mit einem Radius von 3cm 
    bis 4cm herstellen.
   Einbauort: Arbeitsfuge zwischen Fundamentsporn und  
  aufgehender Wand gemäß Zeichnung AG.

  
         42,000 m 6,00 252,00
    

        1.10.20. StL-Nr. 02.123/150.39.02
   Verstärkungsstreifen einbauen

    Über Fugen*... Freitext ...
    Breite min. 50 cm
    Verstärkungsstreifen einbauen und ggf. an Konstruktio-
  nen und Durchdringungskörper anschließen.
  Einbau über Fugen.
   Material 'Schweißbahn aus kunststoffvergütetem Bitumen mit 
          Glasvlies oder Glasgewebeeinlage, min. 50 g/m2 
 über Hohlkehle im Bereich der Arbeitsfugen zwischen 
  Fundament und aufgehender Wand  '
     Breite min. 50 cm.

  
         42,000 m 30,00 1.260,00
    

        1.10.30. StL-Nr. 13.124/207.91.11
   Betonunterlage grundieren

       ... Freitext ...*Epoxidh. gesond.
   Abstreuen*Teilflächen
  Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz grundieren.
   Bauteil 'Überbauoberseite und Hinterkante des Überbaus  
    (Erdseite) '
  Epoxidharz wird gesondert vergütet.
   Grundierung abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut
  entfernen.
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

  
          74,000 m2 19,00 1.406,00
    

        1.10.40. StL-Nr. 13.124/227.10.00
   Betonunterlage kratzspachteln

 Überbau
  Grundierte Betonunterlage mit Epoxidharzmörtel kratz-
      spachteln. Kratzspachtelung abstreuen. Nicht festhaf-
  tendes Abstreugut entfernen.
    Bauteil = Überbau.

  
          74,000 m2 21,00 1.554,00
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        1.10.50. StL-Nr. 13.124/217
   Epoxidharz liefern

  Epoxidharz liefern.
  
         150,000 kg 15,00 2.250,00
    

        1.10.60. StL-Nr. 12.123/123.90.90
        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
          ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
    herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
     gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
    Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
   reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
  Schutzlage wird gesondert vergütet.
      Bauteil 'Überbau einschl. erdseitiger Flächen '
      Bitumen-Schweißbahn 'ohne Metallkaschierung '

  
          74,000 m2 32,00 2.368,00
    

        1.10.70. StL-Nr. 12.123/161
   Schutzlage herstellen

  Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
     Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
        Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße
    versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindes-
          tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
  aufkleben.

  
          18,000 m2 25,00 450,00
    

        1.10.80. StL-Nr. 12.123/151.11.01
   Verstärkungsstreifen einbauen

      Schrammbord*Schweißbn.kasch.
    Breite mind.30 cm
 Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
    und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
  schließen.
  Einbau im Schrammbordbereich.
      Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
     Breite mind. 30 cm.

  
         33,000 m 28,00 924,00
    

        1.10.90. StL-Nr. 16.113/648.53.10.11
        Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.

         Bauw.Str./Rinnen*Dicke 3,5 cm
       30/45+vvZ*Ohne AG*Handeinbau
    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 N herstellen.
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  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwässerungsrinnen.
       Einbaudicke = 3,5 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
  nung.
    Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
    bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
   mittel 30/45.
  Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
  Einbau von Hand.

  
          7,000 m2 148,00 1.036,00
    

        1.10.100. StL-Nr. 16.113/618.69.10.00
        Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.

        Bw Bk3,2 + Bk10*... Freitext ...
  20/30+3ViskvZ
    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
 Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklasse
     Bk3,2 und Bk10.
       Einbau 'dicke= 4,0cm '
    Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
    bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
   mittel 20/30.

  
          58,000 m2 35,00 2.030,00
    

        1.10.110. StL-Nr. 16.113/913.61.44.22
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

   Fuge an Kappen*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
      Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N 1
  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Randfuge an Brückenkappen.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
    Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Unterfüllstoff.
   Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
 einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
  Voranstrichmittel.

  
         33,000 m 14,50 478,50
    

        1.10.120. StL-Nr. 12.123/205.12.00.05
   Bauwerksfuge herstellen

       Widerlager*Fug 1, Bild 2
   Dicke 75-100 cm
    Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
    genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
  dungen herstellen.
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    Bauteil = Widerlager.
          Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 2 ausbilden.
      Mittlere Dicke des Bauteiles über 75 bis 100 cm.

  
         9,000 m 154,00 1.386,00
    

        1.10.130. StL-Nr. 12.123/205.99.00.00
   Bauwerksfuge herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
    genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
  dungen herstellen.
     Bauteil 'Widerlager Achse 10  '
   Fuge 'zwischen Kammerwand und Überbau in Anlehnung an 
        RIZ Abs 3 Blatt 1, erdseitig. Abgerechnet wird in Länge der 
  Profilachse horizonta '

  
         4,500 m 136,00 612,00
    

        1.10.140. StL-Nr. 12.123/205.37.01.04
   Bauwerksfuge herstellen

            Überbau*Fug 3*Abschl.Fug1,Bild5
   Dicke 50-75 cm
    Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
    genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
  dungen herstellen.
    Bauteil = Überbau.
       Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.
         Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.
      Mittlere Dicke des Bauteiles über 50 bis 75 cm.

  
         2,500 m 147,00 367,50
    

    
           Summe 1.10. ABDICHTUNG, FUGEN 16.374,00
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    1.11. STAHLBAU

        1.11.10. StL-Nr. 15.120/112.92.31.00
        Stahlkonstruktion herst. u. mont.

     ... Freitext ...*S355
         Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
  Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
 struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
    einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
    tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
  gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
    Bauteil ' Überbau'
     Stahlsorte = Baustahl S355.
    Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
  Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

  
         8,500 t 3.700,00 31.450,00
    

        1.11.20. StL-Nr. 10.122/112.11.00.01.11
   Stahloberfläche vorbereiten

   Gesamtkonstrukt.*Erstbeschichtung
         Tro.Sa2 1/2 Mehrw*Im Werk
 Gesamte Fläche
  Stahloberfläche nach Unterlagen des AG für Korrosions-
  schutz vorbereiten.
    Bauteil = Gesamtkonstruktion.
  Vorbereitung für Erstbeschichtung.
    Verfahren = Trockenes Abstrahlen mit Mehrwegstrahlmit-
       tel. Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
    Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen. Abfall ent-
  sorgen.
  Abgerechnet wird die gesamte Fläche des Bauteils.

  
          95,000 m2 30,00 2.850,00
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        1.11.30. StL-Nr. 10.122/212.99.21.21
       Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
           Korr.belast.= b)*Korr. System Nr.1
   Im Werk*Zwischenreinigung
 Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
         versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
            ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvor-
  bereitung wird gesondert vergütet.
    Zu beschichtendes Bauteil 'gesamte Stahlkonstruktion '
     Bauteil Nr. '1.3.1 '
    Zugrundegelegte Korrosionsbelastung = b).
    Korrosionsschutzsystem Nr.1.
  Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.
  Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen.

  
          95,000 m2 140,00 13.300,00
    

        1.11.40. StL-Nr. 07.120/311.01
   Schweißnahtprüfung durchführen

 Röntgen
    Schweißnahtprüfung durchführen. Schweißnaht bewerten.
  Die Ergebnisse werden dem AG im Original übergeben.
    durch Röntgen-Aufnahmen.

  
         8,000 St 115,00 920,00
    

        1.11.50. StL-Nr. 15.120/122.11
        Stahlverbundmittel herst. u.anschw.

    Kopfbolzendübel*S235
  Stahlverbundmittel zwischen Stahl und Beton entspre-
 chend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
  Unterlagen des AG herstellen und anschweißen.
    Verbundmittel = Kopfbolzendübel.
     Stahlsorte = Baustahl S235.

  
         0,150 t 32,50 4,88
    

        1.11.60. StL-Nr. 15.121/313.11.93.11.31
   Stahlgeländer einbauen

      Brücke*Stahl*... Freitext ...
     Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm
      Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl.
     Verz./EP/PUR
  Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
  bauen.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
  Geländer für Brücke.
   Material = Stahl
     Höhe des Geländers ' 1150 mm'
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  Ausbildung als Füllstabgeländer.
    Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
    mm, einziehen und verankern.
    Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
  stellen.
  Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
      Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschich-
     tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
       Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
     mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
       Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

  
         44,000 m 280,00 12.320,00
    

     1.11.70. Geländerabschluss herstellen Gel 19
  Geländerabschluss herstellen.
  Geländerabschluss nach Unterlagen des AG herstellen.
      Handlaufprofil für Füllstabgeländer gemäß RIZ "Gel 19", 
     Blatt 1, an Endpfosten herstellen.
   Material = Stahl 
      Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschich-
     tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
       Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
     mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
       Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

  
         4,000 St 145,00 580,00
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        1.11.80. StL-Nr. 15.121/113.11.00.90.01
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*1 Achse fest
      ... Freitext ...*Verz./EP
  Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
    platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
  onsschutz zu beachten:
    Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
     schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
        Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
    taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
      Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
    Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
        staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
  Einbau auf Widerlager.
  Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
  se.
    Lager 'nach statischen Erfordernissen '
      Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
       tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
    mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
     senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
    Sollschichtdicke je 80 mym.

  
         2,000 St 1.020,00 2.040,00
    

        1.11.90. StL-Nr. 15.121/113.19.00.90.01
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Verz./EP
  Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
    platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
  onsschutz zu beachten:
    Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
     schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
        Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
    taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
      Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
    Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
        staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
  Einbau auf Widerlager.
    Elastomerlager 'ohne Festhaltekonstruktion '
    Lager 'nach statischen Erfordernissen  '
      Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
       tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
    mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
     senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
    Sollschichtdicke je 80 mym.

  
         1,000 St 650,00 650,00
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        1.11.100. StL-Nr. 15.121/113.12.00.90.01
   Elastomerlager einbauen

    Widerlager*2 Achsen fest
      ... Freitext ...*Verz./EP
  Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
    platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
  onsschutz zu beachten:
    Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
     schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
        Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
    taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
      Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
    Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
        staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
  Einbau auf Widerlager.
  Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für zwei Ach-
  sen.
    Lager 'nach statischen Erfordernissen  '
      Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
       tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
    mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
     senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
    Sollschichtdicke je 80 mym.

  
         1,000 St 1.680,00 1.680,00
    

        1.11.110. StL-Nr. 15.121/218.22.09.11
            Ü-konstr., wasserundurchl., einb.

         Überbau u. Gesims*Hohl-/Faltp.RiZ
        ... Freitext ...*EP-Zinkst./EP
 Abdeckung Kappe
 Wasserundurchlässige Übergangskonstruktion aus Stahl
  entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-
   sen einschliesslich Schrammbord- und Gesimsausbildung
  nach Unterlagen des AG einbauen.
 Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion in der
    Profilachse, horizontal.
  Einbau in gesamter Überbaubreite bis Unterkante Gesims.
    Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil und Un-
   terkonstruktion nach RiZ Übe 1.
   Gesamtdilatation 'nach Unterlagen des AG
              Typ:Maurer  Kompaktfuge K30/ K 50 N-KD o.glw. '
      Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten. Vorberei-
       tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-
       Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
    mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung
       auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdic-
    ke je 80 mym.
    Abdeckung im Gesims- und Kappenbereich.

  
         5,000 m 1.120,00 5.600,00
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        1.11.120. StL-Nr. 03.121/513.99.10.02
   Ankerschiene einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Mit Anker*Schaumst.entf.
      Ankerschiene aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
      1.4401 oder 1.4571, nach Unterlagen des AG einbauen.
   Einbauort 'Unterseite der Fertigteile
     Einzellänge ca.1,00m'
      Zug-Tragfähigkeit 'nach statischen Erfordernissen  '
 Schiene mit aufgeschweissten oder aufgestauchten Ankern
        aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff- Nr. 1.4401 oder
  1.4571.
 Schiene zum Schutz gegen eindringenden Beton mit
   Schaumstoff füllen. Schaumstoff nach dem Ausschalen
  entfernen.

  
         32,000 m 135,00 4.320,00
    

       1.11.130. Rohrauflagerung herstellen, liefern und einbauen.
    Rohrauflagerung herstellen, liefern und einbauen.
 Rohrauflagerung für geneigt und waagrecht eingebaute 
   Ankerschienen - wahlweise zur Dübelung
        Werkstoff 1.4401 / 1.4571 (A 4)
         z.B. nach Unterlagen des AG mit Mehrfachrohraufhängung 2 x 3 
   = 6 Rohre in einer Ebene

  Befestigung an der Überbauunterseite mittels Mehrfachrohr- 
 aufhängung mit Bügelschellen
  - Tragschienenprofil
  - Bügelschellen
  - Rohrunterlage PP
    - Abhängekonstruktion RIZ  Was 13 

 Alle Befestigungselemente sind in diese Position ein 
  zukalkulieren.

  
         32,000 Stck 30,00 960,00
    

 Kabelschutzrohr in den Fertigteilen des Überbaus mittels 
  Rohraufhängung befestigen. 

  
    

        1.11.140. StL-Nr. 07.134/210.13.11
   Kabelschutzrohr einbauen

          PE hart 11Ox1O,O*1rohrig
  Stahldraht einz.
        Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
      bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
 se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
   berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
  der Rohrleitung.
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               Material = PE hart-Rohr 11O x 1O,O DIN 8O74.
    Verlegeart = Einrohrig.
       Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
    mit je 2 m Ueberstand einziehen.

  
         120,000 m 12,00 1.440,00
    

    
         Summe 1.11. STAHLBAU 78.114,88
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    1.12. TECHNISCHE BEARBEITUNG

        1.12.10. StL-Nr. 18.101/615.00.10.00.00
   Bestandunterlagen liefern

       Be.üb.zeichn. CAD
   Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
      Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD
 Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger
    sowie als DXF-Datei auf Datenträger.

  
         1,000 Psch 1.640,00 1.640,00
    

        1.12.20. StL-Nr. 18.101/615.00.01.00.00
   Bestandunterlagen liefern

   Best.daten SIB
   Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
  Bestandsdaten gemäß Anweisung Straßeninformationsbank,
   Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
   auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger
     sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

  
         1,000 Psch 970,00 970,00
    

        1.12.30. StL-Nr. 18.101/620
     Lichtbilder herst. und liefern

  Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
   werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
          1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
   stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
      oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
    die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
  rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
  informationen verloren gehen.

  
         80,000 St 2,00 160,00
    

    1.12.40. Ausführungszeichnungen herstellen
       Werkstatt- und Montagezeichnungen*5-fach
  Ausführungszeichnungen herstellen.
     Ausführungszeichnungen für ' Stahl- Überbau 
     Werkstatt- und Montagezeichnungen für Bauwerk 17 sowie 
        Schweißpläne, Detailpläne, Lagerpläne, Schweißanweisung, 
    Stücklisten etc. fertigen'
     Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.

  
         1,000 Psch 8.940,00 8.940,00
    

    1.12.50. Ausführungszeichnungen herstellen
       Werkstatt- und Montagezeichnungen*5-fach
  Ausführungszeichnungen herstellen.
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      Ausführungszeichnungen für 'Übergangskonstruktion, Geländer, 
 Lager
     Werkstatt- und Montagezeichnungen für Bauwerk 17 sowie 
        Schweißpläne, Detailpläne, Lagerpläne, Schweißanweisung, 
    Stücklisten etc. fertigen'
     Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.

  
         1,000 Psch 5.370,00 5.370,00
    

        1.12.60. StL-Nr. 19.101/605.92
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

      ... Freitext ...*4-fach
  Standsicherheitsnachweis aufstellen.
   Standsicherheitsnachweis für 'Lager
  Standsicherheitsnachweis und Bemessung. 
 Berechnungsgrundlagen nach Unterlagen des AG für 
   Lagerkräfte und Lagerverformungen. '
     Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

  
         1,000 Psch 2.460,00 2.460,00
    

        1.12.70. StL-Nr. 19.101/605.92
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

      ... Freitext ...*4-fach
  Standsicherheitsnachweis aufstellen.
    Standsicherheitsnachweis für 'Baubehelfe.
  Standsicherheitsnachweis und Bemessung für Trag-/  
  Konsolgerüst der Kappen  '
     Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

  
         1,000 Psch 1.480,00 1.480,00
    

      1.12.80. Vermessungsarbeiten durchführen, Abrechnung
      Setzungs-, Verformungs- und sonstige Messungen für 
      Kunstbauten nach ZTV-ING und den ZTV-Verm durchführen.
   In diese OZ sind alle Kosten für die erf. Vermessungsarbeiten 
        zur Herstellung, Abrechnung, Dokumentation (Meßprotokoll, 
     Kontroll- und Schlussvermessung, sowie die Aufstellung und 
 Einhaltung des Meßprogramms für die Baumaßnahme 
  einzurechnen.
  Hierzu gehören insbesondere die örtlichen Aufmaße des vorh. 
    Geländes, sowie angrenzenden baulichen Einrichtungen.
 Vorlage des Meßprogramms und der vermessungstechnischen 
     Ergebnisse in 4-facher Ausfertigung.
 Für die Vermessungsarbeiten ist ein verantwortlicher 
  Vermessungsingenieur zu benennen.

  
         1,000 psch 2.100,00 2.100,00
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    1.12.90. Einmessung und Absteckung der Baumaßnahme
 Einmessung und Absteckung der kompletten Baumaßnahme 
    gem. Ausführungszeichnungenund Absteckplänen.
   Vergütet wird der Aufwand für die örtliche Ein-/ Vermessung und 
  Absteckung aller relevanten Koordinaten und Höhen. 
 Die Absteckpläne und erforderlichen Koordinaten werden vom 
  AG zur Verfügung gestellt.
 Der mehrmalige Vermessungseinsatz entsprechend dem 
 Bauablauf ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
  vergütet.

  Absteckung der:
  - Bohransatzpunkte Verpresspfähle
  - Lagerachsen
    - Widerlager incl. Spundwände

   Vermessung des Stahlüberbaus und zugeh. Unterbauten in 
  Lage und Höhe.

  
         1,000 psch 4.910,00 4.910,00
    

    
         Summe 1.12. TECHNISCHE BEARBEITUNG 28.030,00
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    1.13. STUNDENLOHNARBEITEN

    1.13.10. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
 Poliere
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
    des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
    lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
  besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
 moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
     Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
         und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
     schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
    Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
  tet.
    Poliere, Schachtmeister oder dgl.

  
         10,000 h 54,00 540,00
    

    1.13.20. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
     BFA (V 1)
 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
    des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
    lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
  besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
 moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
     Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
         und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
     schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
    Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
  tet.
     Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

  
         50,000 h 47,00 2.350,00
    

    1.13.30. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
    Bagger 0,4-1,0 m3
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
   AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
  Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
 kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
    Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
  satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
   reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
  werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
       Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

  
         10,000 h 92,00 920,00
    

          Druckdatum:  25.05.2020  Seite: 48 von 52

 Ingenieurbüro Sander GmbH
     Am Hohlweg 7 - 59872 Meschede



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

              Projekt: 19-011 Neubau G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader
                LV: BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderb..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.13.40. Verrechnungssatz fuer LKW
   LKW 3,5 t
 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
    des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
  ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
  triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
    schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
  nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
    satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
  guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
 den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
   (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
  ge).
       LKW, ca. 3,5 t Nutzlast.

  
         10,000 h 61,00 610,00
    

    1.13.50. Verrechnungssatz fuer LKW
     LKW-Kipper 12 t
 Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
    des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
  ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
  triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
    schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
  nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
    satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
  guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
 den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
   (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
  ge).
         LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

  
         10,000 h 95,00 950,00
    

    1.13.60. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
  Kompr.
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
   AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
  Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
 kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
    Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
  satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
   reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
  werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
  Kompressor.

  
         10,000 h 61,00 610,00
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    1.13.70. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
 Motorsäge
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
   AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
  Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
 kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
    Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
  satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
   reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
  werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
  Motorsäge.

  
         10,000 h 56,00 560,00
    

    1.13.80. Verrechnungssatz fuer Baugeraet
 Schweißbrenner
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
   AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
  Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
      satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
 kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
    Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
  satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
   reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
  werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
  Schweißbrenner.

  
         10,000 h 65,00 650,00
    

    
         Summe 1.13. STUNDENLOHNARBEITEN 7.190,00

    
                 Summe 1. BW 17: G-/R- Brücke Ottilienque.. 400.687,73
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                1.  BW 17: G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Paderborn
      1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG 64.447,00
      1.2. WEGEBAU 12.064,25
      1.3. VERKEHRSFÜHRUNG 3.515,00
      1.4. ABBRUCH 13.245,00
        1.5. STRASSEN-/ TIEFBAU 17.762,40
      1.6. WASSERHALTUNG 6.677,00
      1.7. TIEFGRÜNDUNG 45.798,00
      1.8. SPUNDWANDVERBAU 27.591,20
        1.9. BETON-/ STAHLBETONBAU 79.879,00
        1.10. ABDICHTUNG, FUGEN 16.374,00
      1.11. STAHLBAU 78.114,88
      1.12. TECHNISCHE BEARBEITUNG 28.030,00
      1.13. STUNDENLOHNARBEITEN 7.190,00
    
                  Summe 1. BW 17: G-/R- Brücke Ottilienque..  400.687,73
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     LV  BW 17
                  1. BW 17: G-/R- Brücke Ottilienquelle ü.d. Pader in Pade.. 400.687,73
    
               Summe LV BW 17 G-/R- Brücke Ottilienquel..  400.687,73

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  400.687,73  EUR
         in Höhe von 19,00 %  76.130,67  EUR
    476.818,40  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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